UMOWA

Zawarta w dniu ..................... 2019 r. pomiedzy ..........cceivenennnn z siedzibg ..................
0] 74 2K | , reprezentowang przez:

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym

B e Z SIedZIDG W ...eeveieeeiiiieeee e reprezentowanym
przez upowaznionych do zaciggania zobowigzan :

zwanym dalej Wykonawca,

§1
Umowa niniejsza zostata zawarta po przeprowadzeniu zapytania ofertowego w wyniku
ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.
Zapytanie ofertowe oraz oferta Wykonawcy stanowig zatgczniki do niniejszej umowy.

§2

Przedmiotem zaméwienia jest $wiadczenie ustug, wynikajagcych z wiedzy i
doswiadczenia  Wykonawcy, niezbednych do zarzadzania  projektem  pt.
»lermomodernizacja budynku kosciola pw. Wniebowstgpienia Panskiego w
Lubartowie”. Celem zaméwienia jest pozyskanie przez Zamawiajgcego profesjonalnych
ustug, niezbednych do sprawnej realizacji inwestycji, dzieki uzyskanym srodkom
publicznym
Na ustugi, objete zapytaniem sktadajg sie:

1) Pefnienie funkcji Menadzera Projektu, oraz

2) Prowadzenie Nadzoréw Inzynierskich

§3

Do zadan Wykonawcy bedzie nalezato:
1. W zakresie zarzadzania projektem (Menadzer Projektu):

a) Monitorowanie i wypetnianie procedur niezbednych dla prawidtowej realizacji
projektu objetego dofinansowaniem w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2
.Poprawa jakoSci powietrza CzeS¢ 2) Zmniejszenie zuzycia energii w
budownictwie", wdrazanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewddzki Fundusz Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

b) Nadzér nad realizacjg projektu przez podmiot lub podmioty wykonujgce roboty
budowlane, w tym kontrola terminowosci prowadzenia prac.

¢) Udzielanie wykonawcy (wykonawcom) robdt budowlanych informacji oraz
wyjasnien dotyczgcych realizowanego projektu,

d) Prowadzenie kontroli w zakresie wykonywania prac przy projekcie oraz
przekazywanie ich wynikéw Zamawiajgcemu,

e) Wizytowanie miejsca realizacji projektu, monitorowanie realizacji projektu.

f) Whnioskowanie do Zamawiajgcego o przywotanie nadzoru autorskiego,



g) Sprawdzanie i prowadzenie zestawien wartosci zaliczonych i odebranych robot od
Wykonawcy,

h) Prowadzenie ksiegowosci projektu,

i) Informowanie na piSmie Zamawiajgcego o wszystkich faktach majgcych
znaczenie dla realizowanej inwestycji, a zwlaszcza o wszystkich zagrozeniach
terminéw zawartych w harmonogramie realizacji kontraktu

i) Sporzadzanie i przechowywanie dokumentacji zwigzanej z wykonywaniem
wszelkich prac w ramach projektu,

k) Udostepnianie Zamawiajgcemu, na kazde pisemne Zzadanie, wszelkich
dokumentéw zwigzanych z realizacjg umowy

W zakresie prowadzenia nadzoréw inzynierskich (Inspektor Nadzoru):

Do obowigzkéw wykonawcy bedzie naleze¢ sprawowanie funkcji nadzoru
inwestorskiego zgodnie z wustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
a w szczegolnosci:

a) Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji zadania z projektem budowlanym oraz przedmiarem robdét
budowlanych, z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami i zasadami
wiedzy technicznej,

b) Udzielanie wykonawcy robot informacji, wyjasnien dotyczgcych realizowanych
robot,

c) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robot budowlanych, wbudowanych
materiatdw, a w szczegolnosci sprawdzanie ich zgodnosci z wymaganiami
Zamawiajgcego,

d) Kontrola i aprobata dokumentéw roszczeniowych Wykonawcy robat,

e) Przygotowanie dokumentacji do ewentualnych postepowan spornych
z Wykonawcg robdt,

f) Zapobieganie zastosowaniu materiatéw wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie poprzez ewentualng decyzje o wstrzymaniu robot
lub usunieciu wad w okreslonym terminie,

g) Whnioskowanie do Zamawiajgcego o koniecznosci dokonania zmian jakosci, ilosci
lub technologii rob6t lub ich czesci, ktére uzna za niezbedne dla uzyskania celu
projektu oraz sporzadzanie wraz z Kierownikiem Budowy protokotow
koniecznosci na okoliczno$¢ wykonania zamowien, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢, zaniechania wykonania robét okreslonych w Zapytaniu Ofertowym
na roboty budowlane oraz wykonania robdt zamiennych i przedstawianie
protokotéw koniecznosci do zaakceptowania Zamawiajgcemu,

h) Kontrola i odbiér robét budowlanych ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych poprzez
przystgpienie do odbioru tych robot w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od
daty zgtoszenia ich do odbioru przez Wykonawce,

i) Kontrola przestrzegania przez Wykonawce zadania zasad BHP,

j) Kontrola zgodnosci oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

k) Przygotowanie i potwierdzenie gotowosci robot do odbiorow czesciowych, odbioru
koncowego oraz udziat w czynnosciach tych odbiorow,

I) Kontrola i potwierdzenie ilosci faktycznie wykonanych robdét,



m) Wspotpraca z Zamawiajgcym zapewniajgca sprawng obstuge realizacji zadania,
jego odbioru-przekazania do uzytku w tym m.in. udziat w naradach
koordynacyjnych,

n) Potwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorach czesciowych i
odbiorze koncowym zadania,

0) Udziat, wraz z Menadzerem Projektu, w sprawowaniu Kkontroli rozliczen
Wykonawcy robét,

p) Informowanie Zamawiajgcego o0 stanie zaawansowania zadania oraz
wystepujgcych trudnosciach w realizacji umowy na wykonanie zadania,

g) Rozliczenie umowy na wykonanie zadania w przypadku odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce zadania w terminie 5 dni roboczych od
sporzgdzenia protokotu inwentaryzacji zadania,

r) Whnioskowanie do Zamawiajgcego 0 naliczenie kar dla Wykonawcy za
nieprzestrzeganie postanowien umowy o wykonanie rob6t budowlanych.

§4

1. Do wykonywania zadan Menadzera Projektu, Wykonawca skierowat, zgodnie ze
Zb0ZONG Ofrtg: ...vei e [imie i nazwisko].

2. Do wykonywania zadan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego petnigcego funkcje
Inspektora Robét Budowlanych Wykonawca skierowat, zgodnie ze ztozong oferta:
........................................................................................... [imie i nazwiska].

3. Do wykonywania zadan Inspektora Nadzoru branzy sanitarnej, Wykonawca skierowat,
zgodnie ze ztozong ofertg: ..o [imie i nazwisko].

4.  Zmiana os6b, wskazanych w ust. 1, 2 i 3 nie jest mozliwa bez uprzedniej, pisemne;j i
wyraznej zgody Zamawiajgcego.

5. Naruszenie ust. 5 bedzie uznawane za ciezkie naruszenie niniejszej umowy — jego
stwierdzenie uprawnia Zamawiajgcego do rozwigzania umowy Ww trybie
natychmiastowym, z winy Wykonawcy. W takim przypadku, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy naprawienia szkody.

§5
Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ powierzone obowigzki z nalezytg starannoscig, w
sposob lojalny wzgledem Zamawiajgcego oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

§6
Umowa bedzie wykonywana do dnia 31.03.2020 r. z =zastrzezeniem postanowien
dotyczgcych zmian w umowie.

§7
1. Z tytutu wykonywania zamowienia, Wykonawca otrzyma, zgodnie ze zlozong ofertg,
zryczattowane wynagrodzenie W WYSOKOSCI ........ccvivuiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiienans netto
PP PRPRR brutto).

2. Wynagrodzenie nie bedzie podlegato waloryzacji i bedzie niezmienne przez caty okres
realizacji zamowienia.



Wynagrodzenie bedzie ptatne etapami, w rownych ratach miesiecznych.

W przypadku gdy pierwszy miesigc realizacji umowy bedzie niepetny wynagrodzenie
za ten okres bedzie pfatne jak za petny miesigc.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie nastepowaC w formie przelewu na
wskazany przez niego rachunek bankowy w ciggu 14 dni od ztozenia faktury.

§8
W toku wykonywania niniejszej umowy, Strony komunikujg sie pisemnie oraz za
posrednictwem korespondencji e-mail.
Strony ustalajg nastepujgce adresy e-mail, wkasciwe do korespondenciji:
a. DlaZamawiajgCego: .....coviiiiiiiii i
D.  DIa WYKONGWECY .....ouieiiiiiie e

§9
W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w wysokosci 10 % kwoty
okreslonej w § 8 ust. 1, z zastrzezeniem sytuacji okreslonej w § 10.
W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w
tym naruszenia procedur obowigzujgcych w nadzorowanym Kontrakcie, Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 10 % kwoty okreslonej w § 8 ust. 1.
Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron wymaga 30-dniowego okresu
wypowiedzenia dokonanego w formie pisemnej.
W sytuacji zwioki w zaptacie faktury Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.
Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty i szkody. Odszkodowanie uzupetniajgce
ogranicza sie do wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 8 umowy, chyba ze
szkoda zostata wyrzgdzona Zamawiajgcemu umysinie.

§ 10

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

§ 11
Strony ustanawiajg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:
zmiana wynagrodzenia brutto - w przypadku zmiany przepisow prawa

1)

2)

3)

wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT.

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia - w przypadku zmiany terminu
realizacji umowy na wykonanie zadania objetego petnieniem funkcji Menadzera
Projektu, okres przesuniecia terminu wykonania zadania objetego petnieniem funkcji
Menadzera Projektu.

Umowa moze zosta¢ zmieniona w sytuacji wystgpienia niemozliwych do przewidzenia
okolicznosci. Pojecie to Zamawiajgcy bedzie interpretowat w sposob odpowiadajgcy
postanowieniu pkt. 109 preambuty Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamowien publicznych, uchylajgcej



4)

5)

dyrektywe 2004/18/WE. W swietle tego postanowienia, ,Pojecie niemozliwych do
przewidzenia okolicznosci odnosi sie do okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ pomimo odpowiednio starannego przygotowania pierwotnego
postepowania o udzielenie zamowienia przez instytucje zamawiajgca,
z uwzglednieniem dostepnych jej Srodkow, charakteru i cech tego konkretnego
projektu, dobrych praktyk w danej dziedzinie oraz koniecznosci zagwarantowania
odpowiedniej relacji pomiedzy zasobami wykorzystanymi ha przygotowanie
postepowania a jego przewidywalng wartoscig. Nie moze to jednak miec
zastosowania w sytuacjach, w ktorych modyfikacja powoduje zmiane charakteru
catego zamowienia, na przyktad przez zastgpienie zamawianych robo6t budowlanych,
dostaw lub ustug innym przedmiotem zamodwienia lub przez catkowitg zmiane rodzaju
zamowienia (...)".

Zachodzi konieczno$¢ przediuzenia terminu wykonania zamoéwienia z powodu
wystgpienia sity wyzszej. Przez site wyzszg Zamawiajgcy bedzie rozumiat dowolng
nieprzewidywalng, wyjatkowg sytuacje lub takie zdarzenie bedgce poza kontrolg
stron niniejszej Umowy, ktére uniemozliwiajg ktorejkolwiek z nich wywigzanie sie ze
swoich obowigzkéw na podstawie niniejszej Umowy, i ktore nie byly wynikiem btedu
lub zaniedbania po ich stronie lub po stronie ich podwykonawcéw, i ktérych nie
mozna byto unikngé przez postepowanie z odpowiednig i uzasadniong nalezytg
starannoscia.

Umowa z Wykonawcg moze zostaé zmieniona w sytuacji, gdy dojdzie do zmiany
umowy o dofinansowanie, zawartej przez Zamawiajacego. W takim przypadku,
umowa z Wpykonawcg zostanie zmieniona w ten sposéb, by odpowiadata
obowigzujgcym postanowieniom umowy o dofinansowanie.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i innych obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa.

§13

Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad
powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 14

Umowe spisano w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

PODPISY STRON



